

24/12/2013

 לכבוד
 דוד שי
מנה"ר
הנדון: ציטוט מחיר לשינויים ושיפורים בפרויקט מילואים

רכיב פיתוח	תיאור	מנהל פרויקט (ש"ח)	תכניתן בכיר (ש"ח)	מנתח מערכות בכיר (ש"ח)	מומחה מערכת תשתיות (ש"ח)	ראש צוות תוכנה (ש"ח)	עלות רכיב ללא מע"מ
אתר חיילים - מנגנון שאלות אבטחה	הוספת 4 מסכים חדשים לתהליך ההתחברות לאתר: מסך בחירת שאלות אבטחה + ולידציות קלט - עבור שפעול החשבון לאחר כניסה ראשונה והעברת בחירת המשתמש ל - OP DB מסך מענה לשאלות אבטחה - כשלב מקדים לתהליך איפוס סיסמה + ולידציה מול OP DB והוספת תהליך אקטיבציה דרך תיבת הדוא"ל של המשתמש מסך ביניים לאחר מענה תקין לשאלות אבטחה ושליחת אקטיבציה למשתמש מסך שינוי שאלות אבטחה באתר באזור האישי הוספת מתודות לבחירת שאלות אבטחה, איפוס סימה ע"י token של שאלות אבטחה ל - WS הזהדהות	4	24	6	6	6	7,770
אתר חיילים - שליחת SMS למשתמשים מהרשת השחורה	יצירת דוח עבור הודעות למשתמשים לפי שלושה סוגי הודעות: זימונים, פניות, הודעות בעת תהליך טעינת דלתאות. התממשקות ל - WS שיופוק ע"י תהיל"ה להעברת ההודעות לייצוא למשתמשים אינטגרציה והתקנות בתהיל"ה	15	60	10	30	15	26,310
אתר חיילים - זיכוי עבור תהליך ניפוח צוים	ניפוח אישורי צוים וחרגי קריאה המועברים מהרשת השחורה לאדומה	105	50	75	38	96	-75,489
אתר חיילים - זיכוי עבור מחשבון תגמולים באזור אישי	המסך יאפשר הזנה של ערך מספרי בלבד בו יזין היוזר את מספר ימי המילואים שהוא ביצע. האפליקציה תחשב עבור היוזר מה הם התגמולים המתאימים עבור אותו מספר. התגמולים זהים עבור כל היוזרים ללא הבדל מין או חיל. החישוב יתבצע על בסיס פרמטרים ב KS הניתנים לעדכון (מדרגות ימים, שווי מדרגה, שווי החזרי הוצאות, מינימום ימים רצופים, תגמול מיוחד	55	30	45	23	57	-43,449

						לאחר X ימים) תוצגנה גם הודעות שגיאה מתאימות. בחלק זה לא נדרש דבר ממדור או"פ והכל מקומי מהKS שלנו.
61,850	50	50	30	150	30	<p>אתר חיילים - העלאת קבצים</p> <p>עבודה עם רכיב File upload של תהיל"ה (התממשקות ל - API של המוצר) + התאמה להעלאה של ריבוי קבצים לטופס</p> <p>קיבוץ קבצי XML של פניות מהטפסים עם הקבצים שצורפו באמצעות רכיב ה - File upload</p> <p>אינטגרציות בסביבת האירוח של תהיל"ה לשם העברת הקבצים לכספת</p> <p>ביצוע התאמות client side לשם חיוויים למשתמש לאחר קבלתם ממוצר ה - File upload</p>
ימומש באמצעות הזמנה נפרדת קודמת						<p>אתר חיילים - מעטפת WS למידע הקיים באתר</p> <p>פיתוח מעטפת של שירותים (WS) להנגשת שאליות ופניות ל - DB של האתר</p>
17,715	15	10	5	50	10	<p>אתר חיילים - מערכת להפקת דוחות עבור מוקד התמיכה</p> <p>תיעוד לוגים בהתאם לתהליכים מרכזיים באפיון הקמת מודול מחולל דוחות במערכת התוכן (KS)</p> <p>מתן אפשרות במערכת להזין פרטים עבורם יחולל הדוח: מספר זהות, טווח תאריכים, סוג דוח</p> <p>ייצוא הלוגים כגיליון אקסל</p>
56,300	35	15	60	150	25	<p>אתר מפקדים - ניפוח קבצים בתיקיית המסמכים</p> <p>שכפול כמות מסמכים באתר הענן, יחס השכפול ייקבע בשלבי האפיון.</p> <p>חיקוי פעולות (Impersonation) של משתמשים אמיתיים במערכת ע"י יצירת פעולות מראה למשתמשים פיקטיביים, ללא פגיעה במהלך השימוש התקין באפליקציה למשתמש</p> <p>הנחות ייסוד:</p> <ul style="list-style-type: none"> ביצוע ניפוח ללא הפרעה לפעולות אשר מבצע משתמש. אי מתן אפשרות לזיהוי אתרים ווירטואליים (כולל משתמשים) יצירת קובץ פיקטיבי - ע"י משתמש פיקטיבי אשר שייך לקבוצה פיקטיבית. תאריך יצירה מקורי של הקבצים. ניפוח אותם קבצים ללא שינויי תוכן הקבצים יחס ניפוח 1:3 <p>מימוש:</p> <ul style="list-style-type: none"> יצירה/מחיקה/עדכון של Document List. יצירה/מחיקה/עדכון של Folder יצירה/מחיקה/עדכון של File <p>רשימת משתמשים פיקטיביים תועבר כקובץ XML שיועבר מהרשת האדומה לשחורה</p>

47,200	25	25	40	110	35	<p>הקמת אתר Share Point נוסף שלא יהיה חשוף למשתמשים מהעולם וכן לא יחולו עליו מגבלות האבטחה של חברת CA</p> <p>שינוי מודול הרשאות כך שבאתר זה תתאפשר העלאה והורדה של קבצים</p> <p>יצירת חיץ בין האתרים, תוך עבודה של שני האתרים מול אותו בסיס נתונים</p>	<p>אתר מפקדים</p> <p>- הקמת אתר נפרד לתומכים ומשתמשים מהרגל האחורית</p>
83,620	40	50	40	230	60	<p>שינויי ארכיטקטורת מערכת</p> <p>פיתוח תהליכים לייצור פעולות משתמשים באתר למערכת Exchange</p> <p>פיתוח תהליכים להעברת תכנים למערכת ה - file system</p> <p>התממשקות למוצר Double של חברת Veronis</p> <p>אינטגרציות ובדיקות</p>	<p>אתר מפקדים</p> <p>- ניטור ביטחון מידע באמצעות Double מוצר</p>
9,770	5		10	30	5	<p>שינוי קוד ביחס לאתר הקיים עליו התבססה ההזמנה המקורית:</p> <ul style="list-style-type: none"> הזדהות מול OP DB במקום מול DB משתמשים שמנוהל בצד האתר הוספת לוגיקה להמשך תהליך בהתאם לתשובה החוזרת מ - OP DB הסרת אפשרויות שינוי פרטים באתר המפקדים 	<p>אתר מפקדים</p> <p>- מעבר לניהול DB אחוד</p>
27,830	20	15	20	70	15	<p>שינוי אופן שליחת ההתראות באתר לשם התמודדות עם נתונים מנופחים.</p> <p>בעת קבלת הודעה / אירוע באתר נשלחת התראה בדוא"ל למשתמש.</p> <p>יש לעשות שינוי באופן השליחה כך שהשליחות לא תתבצעה offline אלא במסגרת תהליך ניפוח הנתונים על מנת שלא תהיה שליחה של התראות למשתמשים מנופחים.</p>	<p>אתר מפקדים</p> <p>- שינוי תהליך שליחת התראות במייל</p>
3,894	3		2	12	3	<p>הצגת פרטי משתמש כפי שהם שמורים ב - DB האתר: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכתובת דוא"ל במודול הודעות בלבד</p>	<p>אתר מפקדים</p> <p>- הצגת פרטי משתמשים</p>
223,321						<p>סה"כ עלות ללא מע"מ</p>	
263,518						<p>סה"כ עלות כולל מע"מ</p>	
250,000 ₪ כולל מע"מ						<p>עלות מיוחדת לאחר הנחה</p>	

א. הערות:

1. ההצעה לא כוללת את נושא החומרה ושרתים הנדרשים, אלו יסופקו על ידי הלקוח.

ב. תנאי תשלום:

1. סיום התקנה - 50% (ת. קבלת הזמנה + 3 חודשים)
2. אישור לקוח לסיום התקנה - 50% (ת. קבלת הזמנה + 6 חודשים)

ג. אחריות ותחזוקה:

3. המחיר כולל אחריות לתיקוני באגים למשך שנה מסיום ההתקנה.
4. בתום שנת האחריות, שמורה ללקוח הזכות לחוזה תחזוקה בעלות שנתית של 15% מעלות הכוללת של הפרויקט או לחילופין תחזוקה עצמאית.

בכבוד רב,

אורי ירון